تابع جدول تحليل الأسعار

لمشروع إعادة تأهيل وصيانة شبكات الري المقامةعلى السدود الصغيرة

8-تنفيذ وتصنيع بوابات معدنية للمآخذ الحقلية	كغ	السعر ل.س
ثمن حديد		250
ثمن اكس محلزن وعلبة سرعة وطربوش وقفل		125
اجور نقل ولحام وتركيب مع المونة و المنويل		150
دهان		75
المجموع		600
20% أرباح وهوالك ونفقات إدارية		120
المجموع النهائي		720
السعر النهائي المعتمد: فقط سبعمائة وعشرون ليرة سورية جديدة		720

اعداد
م.نور اليوسف

تدقيق
م.دانيا عمار

ر.د. الشؤون الفنية
م.عثمان حزوري

المعاون الفني
م. أيمن شامه

مدير الموارد المائية في محافظة حمص
المهندس محمد الحسين

مديرية الشؤون الفنية
م. عبدالكريم منصور

المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية
المهندس:أحمد الكوان


صورة لمشروع الأسرة




صورة توضيحية
للعطل المراد
ازالته




صورة توضيحية
للوادي
بعد هطول
أمطار الدلبوز




مقطـع عرضـي لأقنيـة شـبكة ري الزعفرانـة والسـنديانة والباروديـة



مقطـع عرضـي لأقنيـة شـبكة الـدلبوز



مقطـع عرضـي فـي قنـاة الـدلبوز عنـد تقـاطع القنـاة مـع الطـريق



مقطـع البوابـة المعدنيـة علـى المأخـذ المعدنيـة نمـوذج 2

الجمهوريـة العربيـة السـورية
وزارة الطاقـة

الهيئـة العامـة للمـوارد المائيـة
مديريـة المـوارد المائيـة فـي محافظـة حمـص

اسـم المشـروع:تخفيض منسـوب عتبـة مفيـض سـد القـريتين

اسم المخطط:	التـاريخ	الـرقم
مقطـع عرضـي فـي القنـوات مقطـع عرضـي فـي البوابـة المعدنيـة مقطـع عرضـي فـي قنـاة الـدلبوز مكـان تقـاطع القنـاة مـع الطـريق	2026	1

إعداد: م.منـور اليوسـف	ر.د الشـؤون الفنيـة	المعـاون الفـني
تدقيق: م.دانيا عمار	م.عثمان حزوري	أيهن شمه

مديـر المـوارد المائيـة بحمـص
المهنـدس : محمـد حسـين

المـدير العـام للهيئـة العامـة للمـوارد المائيـة
المهنـدس : أحمـد الكـوان



صورة لقصبة
للتخريب
في كتف القناة
والذي يحاط ال
رمال مختلطة